

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Тула, ул.Комсомольская, д.226 А
(допол. работы 2)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Тула, ул.Комсомольская, д.226 А (допол. работы 2)
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Тула, ул.Комсомольская, д.226 А
(допол. работы 2)

Основание:

Сметная стоимость 205,64 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 214 чел.час.
Сметная заработная плата 27,969 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на IV кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кэф-фици-енты перес-чета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, все-го чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,17741			E46-04-012-01		
		ЗП			1425,36	1,00	16,32	4126,89	
		ЭМ			230,65	1,00	8,66	354,36	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,32	(282,82)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		3704,16	33,45
		СП от ФОТ	%	48				2116,66	
		ЗТР	чел-ч	188,54					

Всего по позиции

10302,07 58069,27

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,04072			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	16,32	867,95	
		ЭМ			230,65	1,00	8,66	81,34	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,32	(64,91)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		783,60	7,03
		СП от ФОТ	%	48				447,77	
		ЗТР	чел-ч	172,76					

Всего по позиции

2180,66 53552,5

3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (3 шт.) 1,56*0,86	100 м2 проемов	0,04072			E10-01-034-01		
		ЗП			1395,03	1,15	16,32	1066,13	
		ЭМ			328,03	1,25	7,00	116,88	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	16,32	(18,45)	
		МР			8702,42	1,00	3,85	1364,30	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		976,12	8,00
		СП от ФОТ	%	43				466,37	
		ЗТР	чел-ч	170,75					

Всего по позиции

3989,80 97981,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ком предл.	оконный блок ПВХ 3953,49/1,18*1,02		4,072	3417,42 1675,08	1,00	1,00	13915,73 6820,93	
5	E10-01-034-08 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления бшт. 1,68*1,76 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 проемов	0,17741			E10-01 -034-0 8		
					1218,64	1,15	16,32	4057,62	
					316,33	1,25	6,58	461,59	
					8,33	1,25	16,32	(30,15)	
					6941,46	1,00	3,85	4741,22	
			%	90		1,15		3678,99	30,43
			%	43				1757,74	
			чел-ч	149,16					
		Всего по позиции			2703,74			14697,16	82842,91
6	ком предл.	оконный блок ПВХ 4540,72/1,18*1,02		17,741	3925,03	1,00	1,00	69633,96 47967,05	
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,148			P58-20 -1		
					330,04	1,00	16,32	797,17	
					4,79	1,00	8,17	5,79	
					1,01	1,00	16,32	(2,44)	
					3247,95	1,00	2,47	1187,32	
			%	71		1,00		567,72	6,13
			%	52				415,80	
			чел-ч	41,41					
		Всего по позиции						2973,80	20093,24
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,027232	41274,05	1,00		-1123,97	
9	ком предл.	Отливы с полимерным покрытием 185/1,18*1,02	м	14,8	159,92	1,00	1,00	2366,82	
10	E10-01-035-01 МДС35 п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 п. м	0,168			E10-01 -035-0 1		
					168,88	1,15	16,32	532,48	
					10,21	1,25	7,80	16,72	
					0,50	1,25	16,32	(1,71)	
					2284,62	1,00	6,66	2556,22	
			%	90		1,15		480,77	4,09
			%	43				229,70	
			чел-ч	21,19					
		Всего по позиции						3815,89	22113,3
11	ком предл.	Подоконник ПВХ 350мм 360/1,18*1,02	м	16,8	311,19	1,00	1,00	5227,99	
12	P61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,078			P61-7- 1		
					3210,04	1,00	16,32	4086,25	
					34,57	1,00	8,66	23,35	
					14,64	1,00	16,32	(18,64)	
					2544,54	1,00	4,12	817,71	

Исполнитель: Щеглова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	67		1,00		2750,28	29,88
		СП от ФОТ	%	40				1641,96	
		ЗТР	чел-ч	383,06					
Всего по позиции								9319,55	119481,41
13	E15-04-007-01 МДС35 п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078			E15-04-007-01		
		ЗП			355,89	1,15	16,32	520,99	
		ЭМ			9,55	1,25	7,73	7,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,22	1,25	16,32	(0,35)	
		МР			1211,37	1,00	3,17	299,52	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		417,07	3,91
		СП от ФОТ	%	37				192,90	
		ЗТР	чел-ч	43,56					
Всего по позиции								1437,68	18431,79
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,6171			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,32	348,66	
		ЭМ			26,22	1,00	3,78	61,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,32	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	7,09	1345,04	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		237,09	2,65
		СП от ФОТ	%	40				139,46	
		ЗТР	чел-ч	4,29					
Всего по позиции								2131,41	3453,91
15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосов простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,6171			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,32	1894,27	
		ЭМ			1,37	1,00	7,15	6,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,32	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,61	1420,00	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		1288,10	14,56
		СП от ФОТ	%	40				757,71	
		ЗТР	чел-ч	23,60					
Всего по позиции								5366,12	8695,71
16	E15-04-014-03 МДС35 п.4.7	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6171			E15-04-014-03		
		ЗП			58,50	1,15	16,32	677,53	
		ЭМ			3,28	1,25	7,31	18,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,32	(0,00)	
		МР			611,32	1,00	1,69	637,55	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		542,02	4,78
		СП от ФОТ	%	37				250,69	
		ЗТР	чел-ч	6,74					
Всего по позиции								2126,29	245,82
17	1010348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,0234498	27229,24	1,00		-638,52	
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная	т	-0,0234498	45728,95	1,00		-672,33	
Всего по позиции								846,44	
Накладные расходы по разделу								15425,92	
Сметная прибыль по разделу								8416,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

148794,77

Раздел 2 Фасад.

19	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов (стены + цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	2,9298			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,32	8993,40	
		ЭМ			1,37	1,00	7,15	28,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,32	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,61	6741,71	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		6115,51	69,14
		СП от ФОТ	%	40				3597,36	
		ЗТР	чел-ч	23,60					

Всего по позиции

25476,68 8695,71

Прямые затраты по разделу

15753,81

Накладные расходы по разделу

6115,51

Сметная прибыль по разделу

3597,36

Итого по разделу

25476,68

Итого по всем разделам

174271,45

Масса мусора

0,67

Заработная плата

27969,34

Эксплуатация машин

1181,63

в том числе заработная плата машинистов

419,47

Материалы

~~111564,93~~ 82577,33

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

21541,43

Сметная прибыль по смете

12014,12

Итого

~~174271,45~~ 145283,85

НДС, %

18,00

~~31368,86~~ 26151,09

Всего

~~205640,31~~ 171434,94Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 171434,94 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.02.2016.

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.